

---

# **SURAT PERINTAH KERJA**

**(KONTRAK KERJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI)**

---

**Nomor 027/5-06.1.06-1/KKNT/PPK/DESDM/2023**

**Tanggal 14 April 2023**

**D a r i**

**Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan  
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Banten  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**

**K e p a d a**

**DIREKTUR  
PT. MAJARI MITRA KONSULTAN  
SELAKU PENYEDIA JASA**

**Pekerjaan**

**Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Serang**

**Kode Non Tender**

**29328099**

**Kegiatan**

**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana  
Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**

**Nilai Kontrak**

**Rp. 83.722.000,-**

**(Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)**

**Sumber Dana**

**APBD PROVINSI BANTEN TA. 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani (KP3B) Tlp. (0254)267109 Fax. (0254)267110 Serang**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palma - Serang Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**Kontrak Lumsum**

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi :  
Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Serang  
Nomor : 027/5-06.1.06-1/KKNT/PPK/DESDM/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.  
NIP : 197712302002121008  
Berkedudukan di : KP3B, Serang - Banten  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Serang nomor 027/5-06.1.06-1/SPPBJ/PPK/DESDM/2023 tanggal 13 April 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : Rudi Jayadi, S.T.  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl. KM IDRIS NO. 7 RT. 02 RW. 12 KUBANG KELURAHAN CIPARE KECAMATAN SERANG, KOTA SERANG  
Akta Notaris Nomor : 27  
Tanggal : 27 Januari 2015  
Notaris : BETTY NUR'AINI, SH  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa.

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 83.722.000,00
2. Lingkup Pekerjaan : Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Serang
3. Tanggal mulai kerja : 14 April 2023
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Juli 2023
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Serang, 14 April 2023

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pejabat Pembuat Komitmen



Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.  
NIP. 197712302002121008

Menerima dan menyetujui :  
Untuk dan atas nama PT. MAJARI MITRA KONSULTAN



Rudi Jayadi, S.T.  
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palma - Serang Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: 027/5-06.1.06-1/SPMK/PPK/DESDM/2023

Paket Pekerjaan  
Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Serang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.**  
Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan, KP3B Serang, Banten,  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,

Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Serang nomor 027/5-06.1.06-1/KKNT/PPK/DESDM/2023 tanggal 14 April 2023, bersama ini memerintahkan:

**PT. MAJARI MITRA KONSULTAN**

Jl. KM. IDRIS NO. 7 RT. 02 RW. 12 KUBANG KELURAHAN CIPARE KECAMATAN SERANG KOTA SERANG yang dalam hal ini diwakili oleh: Rudi Jayadi, S.T.  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia,

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan : Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Serang
2. Tanggal mulai kerja : 14 April 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 90 Hari Kalender (14 April 2023) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Juli 2023
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Serang, 14 April 2023

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pejabat Pembuat Komitmen Kontrak

**Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.**  
Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan  
NIP. 197712302002121008

Menerima dan menyetujui:  
Untuk dan atas nama PT. MAJARI MITRA KONSULTAN

**Rudi Jayadi, S.T.**  
Direktur



---

# **SURAT PERINTAH KERJA**

**(KONTRAK KERJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI)**

---

**Nomor 027/8-06.1.06-4/KKNT/PPK/DESDM/2023**  
**Tanggal 14 April 2023**

**D a r i**

**Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan**  
**Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral**  
**Provinsi Banten**  
**Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**

**K e p a d a**

**DIREKTUR**  
**PT. ZHAFIRA ARTHA KONSULINDO**  
**SELAKU PENYEDIA JASA**

**Pekerjaan**

**Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Tangerang**

**Kode Non Tender**  
**29333099**

**Kegiatan**

**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana**  
**Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**

**Nilai Kontrak**

**Rp. 83.750.000,-**

**(Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

**Sumber Dana**

**APBD PROVINSI BANTEN TA. 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**Jl. Syech Nawawi Al-Bantani (KP3B) Tlp. (0254)267109 Fax. (0254)267110 Serang**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**  
Jl. SyechNuwawi Al-Bantani, Palima - Serang Telp.(0254) 267109 Fax. 267110

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**  
**Kontrak Lumsum**

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi  
Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Tangerang  
Nomor : 027/B-06.1.06-4/KKNT/PPK/DESDM/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.  
NIP : 197712302002121008  
Berkedudukan di : KP3B, Serang - Banten  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Tangerang nomor 027/B-06.1.06-4/SPPBJ/PPK/DESDM/2023 tanggal 13 April 2023, bersama ini memerintahkan :

Nama : Ubaidillah, S.T.  
Jabatan : Direktur Utama  
Berkedudukan di : JL. RAYA MANDALAWANGI KP. KUKULU KEL. MANDALASARI KEC. KADUHEJO  
KAB. PANDEGLANG  
Akta Notaris Nomor : 38  
Tanggal : 16 September 2015  
Notaris : Syahrudin, S.H  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 83.750.000,00
2. Lingkup Pekerjaan : Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Tangerang
3. Tanggal mulai kerja : 14 April 2023
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Juli 2023
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Serang, 14 April 2023

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pejabat Pembuat Komitmen

Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.  
NIP. 197712302002121008

Menerima dan menyetujui :  
Untuk dan atas nama PT. ZHAFIRA ARTHA KONSULINDO

Ubaidillah, S.T.  
Direktur Utama



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 027/B-06.1.06-4/SPMK/PPK/DESDM/2023

Paket Pekerjaan :  
Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Tangerang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Ari James Faraddy, S.T., M.SI., M.T.**

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan, KP3B Serang, Banten,  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Tangerang nomor 027/B-06.1.06-4/KKNT/PPK/DESDM/2023 tanggal 14 April 2023, bersama ini memerintahkan :

**PT. ZHAFIRA ARTHA KONSULINDO**

JL. RAYA MANDALAWANGI KP. KUKULU KEL. MANDALASARI KEC. KADUHEJO KAB. PANDEGLANG yang dalam hal ini diwakili oleh: Ubaidillah, S.T., selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan : Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Tangerang
2. Tanggal mulai kerja : 14 April 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 90 Hari Kalender (14 April 2023) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Juli 2023
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Serang, 14 April 2023

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pejabat Penandatangan Kontrak

**Ari James Faraddy, S.T., M.SI., M.T.**

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan  
NIP. 197712302002121008

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. ZHAFIRA ARTHA KONSULINDO

**Ubaidillah, S.T.**  
Direktur Utama



---

# **SURAT PERINTAH KERJA**

**(KONTRAK KERJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI)**

---

**Nomor 027/7-06.1.06-3/KKNT/PPK/DESDM/2023**  
**Tanggal 14 April 2023**

**D a r i**

**Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan**  
**Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral**  
**Provinsi Banten**  
**Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**

**K e p a d a**

**DIREKTUR**  
**PT. RADITYA TRIYASA KONSULTAN**  
**SELAKU PENYEDIA JASA**

**Pekerjaan**

**Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Tangerang Selatan**

**Kode Non Tender**  
**29332099**

**Kegiatan**

**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana  
Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**

**Nilai Kontrak**  
**Rp. 83.695.000,-**

**(Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)**

**Sumber Dana**  
**APBD PROVINSI BANTEN TA. 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani (KP3B) Tlp. (0254)267109 Fax. (0254)267110 Serang



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Pallma - Serang Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**  
**Kontrak Lumsum**

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi :  
Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Tangerang Selatan  
Nomor : 027/7-06.1.06-3/KKNT/PPK/DESDM/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.  
NIP : 197712302002121008  
Berkedudukan di : KP3B, Serang - Banten  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Serang nomor 027/7-06.1.06-3/SPPBJ/PPK/DESDM/2023 tanggal 13 April 2023, bersama ini memerintahkan :


Nama : Edi Maryanto, A.Md.  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Permata Safira Regency Blok F5 No. 36 Kota Serang  
Akta Notaris Nomor : 65  
Tanggal : 22 Januari 2019  
Notaris : Syilviyanti, SH., M.Kn  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Harga Kontrak : Rp. 83.695.000,00
2. Lingkup Pekerjaan : Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Tangerang Selatan
3. Tanggal mulai kerja : 14 April 2023
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Juli 2023
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Serang, 14 April 2023

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pejabat Pembuat Komitmen



Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.  
NIP. 197712302002121008

Menerima dan menyetujui :  
Untuk dan atas nama PT. Raditya Triyasa Konsultan



Edi Maryanto, A.Md.  
Direktur

C2211AKX303266026  
PT. RADITYA TRIYASA KONSULTAN





**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor 0277/06.1.06-3/SPMK/PPK/DESDM/2023

Paket Pekerjaan  
Jasa Konsultasi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Tangerang Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.**

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan, KP3B Serang, Banten,  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Tangerang Selatan nomor 0277/06.1.06-3/KKNT/PPK/DESDM/2023 tanggal 14 April 2023, bersama ini memerintahkan :

**PT. Raditya Triyasa Konsultan**

Permata Safira Regency Blok F5 No. 36 Kota Serang yang dalam hal ini diwakili oleh: **Edi Maryanto, A.Md.**  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia.

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan : Jasa Konsultasi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Tangerang Selatan
2. Tanggal mulai kerja : 14 April 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 90 Hari Kalender (14 April 2023) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Juli 2023
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Serang, 14 April 2023

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pejabat Penandatanganan Kontrak

**Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.**

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan

NIP. 197712302002121008

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. Raditya Triyasa Konsultan

**PT. RADITYA TRIYASA KONSULTAN**

**Edi Maryanto, A.Md.**

Direktur

---

# **SURAT PERINTAH KERJA**

**(KONTRAK KERJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI)**

---

**Nomor 027/10-06.1.06-6/KKNT/PPK/DESDM/2023**

**Tanggal 18 April 2023**

**D a r i**

**Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan  
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Banten  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**

**K e p a d a**

**DIREKTUR  
PT. RUMAH LEBAH  
SELAKU PENYEDIA JASA**

**Pekerjaan**

**Jasa Konsultasi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Tangerang**

**Kode Non Tender**

**29353099**

**Kegiatan**

**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana  
Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**

**Nilai Kontrak**

**Rp. 83.700.000,-**

**(Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)**

**Sumber Dana**

**APBD PROVINSI BANTEN TA. 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani (KP3B) Tlp. (0254)267109 Fax. (0254)267110 Serang**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**  
**Kontrak Lumsum**

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi :  
Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Tangerang  
Nomor : 027/10-06.1.06-6/KKNT/PPK/DESDM/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.  
NIP : 197712302002121008  
Berkedudukan di : KP3B, Serang - Banten  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Tangerang nomor 027/10-06.1.06-6/SPPBJ/PPK/DESDM /2023 tanggal 17 April 2023, bersama ini memerintahkan :

Nama : Asep Yudha Negara, S.T.  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl. Lapangan Sukarela Kp. Kadupandak, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang  
Akta Notaris Nomor : 41  
Tanggal : 12 September 2013  
Notaris : SYAHRUDDIN, SH  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Harga Kontrak : Rp. 83.700.000,00
2. Lingkup Pekerjaan : Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Tangerang
3. Tanggal mulai kerja : 18 April 2023
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 Juli 2023
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Serang, 18 April 2023

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pejabat Pembuat Komitmen

Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.  
NIP. 197712302002121008

Menerima dan menyetujui :  
Untuk dan atas nama PT. RUMAH LEBAH

Asep Yudha Negara, S.T.  
Direktur





**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Pallma - Serang Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor 027/10-06.1.06-6/SPMK/PPK/DESDM/2023

Paket Pekerjaan :

Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Tangerang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.**

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan, KP3B Serang, Banten,  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Tangerang nomor 027/10-06.1.06-6/KKNT/PPK/DESDM/2023 tanggal 18 April 2023, bersama ini memerintahkan :

**PT. RUMAH LEBAH**

Jl. Lapangan Sukarela Kp. Kadupandak, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang yang dalam hal ini diwakili oleh: Asep Yudha Negara, S.T.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan : Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Tangerang
2. Tanggal mulai kerja : 18 April 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 90 Hari Kalender (18 April 2023) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 Juli 2023
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Serang, 18 April 2023

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pejabat Penandatanganan Kontrak

**Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.**

**Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan**  
NIP. 197712302002121008

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. RUMAH LEBAH

  
**Asep Yudha Negara, S.T.**  
Direktur

---

# **SURAT PERINTAH KERJA**

**(KONTRAK KERJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI)**

---

**Nomor 027/11-06.1.06-7/KKNT/PPK/DESDM/2023**

**Tanggal 18 April 2023**

**D a r i**

**Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan  
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Banten  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**

**K e p a d a**

**DIREKTUR  
PT. ARGUNA KARYA KONSULINDO  
SELAKU PENYEDIA JASA**

**Pekerjaan**

**Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Cilegon**

**Kode Non Tender**

**29357099**

**Kegiatan**

**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana  
Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**

**Nilai Kontrak**

**Rp. 83.700.000,-**

**(Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)**

**Sumber Dana**

**APBD PROVINSI BANTEN TA. 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani (KP3B) Tlp. (0254)267109 Fax. (0254)267110 Serang**





**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Pallama - Serang Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**  
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi :  
Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Cilegon  
Nomor : 027/11-06.1.06-7/KKNT/PPK/DESDM/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.  
NIP : 197712302002121008  
Berkedudukan di : KP3B, Serang - Banten  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Cilegon nomor 027/11-06.1.06-7/SPPBJ/PPK/DESDM/2023 tanggal 17 April 2023, bersama ini memerintahkan :

Nama : Tb. Aria Wiguna, S.T.  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : PERUM. BUMI AGUNG PERMAI BLOK. M02 NO 13 RT.004 RW.012 KEL.UNYUR  
KEC. UNYUR KOTA SERANG  
Akta Notaris Nomor : 13  
Tanggal : 13 Juli 2022  
Notaris : SYILVIYANTI, SH.,M.Kn.  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 83.700.000,00
2. Lingkup Pekerjaan : Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Cilegon
3. Tanggal mulai kerja : 18 April 2023
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 Juli 2023
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Serang, 18 April 2023

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pejabat Pembuat Komitmen

Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.  
NIP. 197712302002121008

Menerima dan menyetujui :  
Untuk dan atas nama PT. ARGUNA KARYA KONSULINDO

Tb. Aria Wiguna, S.T.  
Direktur





**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: 027/11-06.1.06-7/SPMK/PPK/DESDM/2023

Paket Pekerjaan

Jasa Konsultasi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Cilegon

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.**

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan, KP3B Serang, Banten,  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Cilegon nomor 027/11-06.1.06-7/KKNT/PPK/DESDM/2023 tanggal 18 April 2023, bersama ini memerintahkan :

**PT. ARGUNA KARYA KONSULINDO**

PERUM. BUMI AGUNG PERMAI BLOK. M02 NO.13 RT.004 RW.012 KEL.UNYUR KEC. UNYUR KOTA SERANG yang dalam hal ini diwakili oleh: Tb. Aria Wiguna, S.T. selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan : Jasa Konsultasi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Cilegon
2. Tanggal mulai kerja : 18 April 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 90 Hari Kalender (18 April 2023) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 Juli 2023
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Serang, 18 April 2023

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pejabat Penandatangani Kontrak

**Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.**

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan  
NIP. 1977\*2302002121008

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. ARGUNA KARYA KONSULINDO

**Tb. Aria Wiguna, S.T.**  
Direktur

---

# **SURAT PERINTAH KERJA**

**(KONTRAK KERJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI)**

---

**Nomor 027/24-06.1.06-7/KKNT/PPK/DESDM/2023**  
**Tanggal 24 Mei 2023**

**D a r i**

**Sekretaris**  
**Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral**  
**Provinsi Banten**  
**Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**

**K e p a d a**

**DIREKTUR**  
**CV. NADIYA KARYA PERSADA**  
**SELAKU PENYEDIA JASA**

**Pekerjaan**

**Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Lebak**

**Kode Non Tender**  
**29380099**

**Kegiatan**

**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana  
Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**

**Nilai Kontrak**  
**Rp. 83.750.000,-**

**(Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

**Sumber Dana**  
**APBD PROVINSI BANTEN TA. 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**Jl. Syech Nawawi Al-Bantani (KP3B) Tlp. (0254)267109 Fax. (0254)267110 Serang**





**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Pallma - Serang Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

Untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi :  
Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Lebak  
Nomor : 027/24-06.1.06-7/KKNT/PPK/DESDM/2023

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Serang pada hari Rabu tanggal 24 bulan Mei tahun 2023 antara :

1. Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T., selaku Pejabat Pembuat Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, yang berkedudukan di KP3B Serang, Banten, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten nomor 902/Kep.009-DESDM/2023, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan
2. YANUAR PERMADI, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. NADIYA KARYA PERSADA, yang berkedudukan di Taman Graha Asri GM.12 No. 3\* Kota Serang - Banten, berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar No. 06 tanggal 15 Januari 2019, selanjutnya disebut "Penyedia Jasa".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 027/24-06.1.06-7/SPPBJ/PPK/DESDM/2023, tanggal 23 bulan Mei tahun 2023, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi"
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

**Pasal 2**  
Ruang Lingkup Pekerjaan

Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Lebak

**Pasal 3**  
Jenis dan Nilai Kontrak

1. Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsom
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 83.750.000,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

**Pasal 4**  
Dokumen Kontrak

1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
  - a. addendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus kontrak;
  - d. syarat-syarat umum kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. Spesifikasi teknis;



- g. gambar-gambar (apabila ada).
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada), dan
  - i. dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

**Pasal 5**  
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

**Pasal 6**  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Ari James Firaddy, S.T., M.Si., M.T.  
Sekretaris  
NIP. 197712302002121008

Untuk dan atas nama  
Penyedia Badan Usaha Non KSO



YANUAR PERMADI  
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Pallima - Serang Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 027/24-06.1.06-7/SPMK/PPK/DESDM/2023

Paket Pekerjaan :

Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Lebak

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.**

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, KP3B Serang - Banten,  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Lebak nomor 027/24-06.1.06-7/KKNT/PPK/DESDM/2023 tanggal 24 Mei 2023, bersama ini memerintahkan :

**CV. NADIYA KARYA PERSADA**

Taman Graha Asri GM 12 No. 31 Kota Serang - Banten yang dalam hal ini diwakili oleh: **YANUAR PERMADI**  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa.

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan : Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kabupaten Lebak
2. Tanggal mulai kerja : 24 Mei 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 90 Hari Kalender (24 Mei 2023) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 Agustus 2023
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Serang, 24 Mei 2023

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pejabat Penandatangan Kontrak

**Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.**

Sekretaris

NIP. 197712302002121008

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. NADIYA KARYA PERSADA

**YANUAR PERMADI**

Direktur

---

# **SURAT PERINTAH KERJA**

**(KONTRAK KERJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI)**

---

**Nomor 027/11-06.1.06-7/KKNT/PPK/DESDM/2023**

**Tanggal 18 April 2023**

**D a r i**

**Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan  
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Banten  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**

**K e p a d a**

**DIREKTUR  
PT. ARGUNA KARYA KONSULINDO  
SELAKU PENYEDIA JASA**

**Pekerjaan**

**Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Cilegon**

**Kode Non Tender**

**29357099**

**Kegiatan**

**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana  
Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**

**Nilai Kontrak**

**Rp. 83.700.000,-**

**(Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)**

**Sumber Dana**

**APBD PROVINSI BANTEN TA. 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani (KP3B) Tlp. (0254)267109 Fax. (0254)267110 Serang**





**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang Telp.(0254) 267109 Fax. 267110

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**  
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Konstruksi  
Jasa Konsultasi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Cilegon  
Nomor : 027/11-06.1.06-7/KKNT/PPK/DESOM/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.  
NIP : 197712302002121008  
Berkedudukan di : KP3B, Serang - Banten  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPSJ) Jasa Konsultasi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Cilegon nomor 027/11-06.1.06-7/SPPSJ/PPK/DESOM/2023 tanggal 17 April 2023, bersama ini memerintahkan

Nama : Tb. Ana Wiguna, S.T.  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : PERUM. BUMI AGUNG PERMAI BLOK. M02 NO. 13 RT.004 RW.012 KEL.UNYUR  
KEC. UNYUR KOTA SERANG  
Akta Notaris Nomor : 13  
Tanggal : 13 Juli 2022  
Notaris : SYLVYANTI, SH.,M.Kr.  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa.

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 83.700.000,00
2. Lingkup Pekerjaan : Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Cilegon
3. Tanggal mulai kerja : 18 April 2023
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 Juli 2023
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Serang, 18 April 2023

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pejabat Pembuat Komitmen

Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.  
NIP. 197712302002121008

Menerima dan menyetujui :  
Untuk dan atas nama PT. ARGUNA KARYA KONSULINDO



Tb. Ana Wiguna, S.T.  
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Pallma - Serang Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 027/11-06.1.06-7/SPMK/PPK/DESDM/2023

Paket Pekerjaan :

Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Cilegon

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.**

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan, KP3B Serang, Banten,  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Cilegon nomor 027/11-06.1.06-7/KKNT/PPK/DESDM/2023 tanggal 18 April 2023, bersama ini memerintahkan :

**PT. ARGUNA KARYA KONSULINDO**

PERUM. BUMI AGUNG PERMAI BLOK. M02 NO.13 RT.004 RW.012 KEL.UNYUR KEC. UNYUR KOTA SERANG yang dalam hal ini diwakili oleh: Tb. Aria Wiguna, S T selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan : Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Cilegon
2. Tanggal mulai kerja : 18 April 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 90 Hari Kalender (18 April 2023) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 Juli 2023
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Serang, 18 April 2023

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pejabat Pembuat Komitmen Kontrak

**Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.**

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan  
NIP. 1977\*2302002121008

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. ARGUNA KARYA KONSULINDO

**Tb. Aria Wiguna, S.T.**  
Direktur

---

# **SURAT PERINTAH KERJA**

**(KONTRAK KERJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI)**

---

**Nomor 027/6-06.1.06-2/KKNT/PPK/DESDM/2023**

**Tanggal 14 April 2023**

**D a r i**

**Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan  
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Banten  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**

**K e p a d a**

**DIREKTUR  
PT. SINERGI GEOPLAN KONSULTAN  
SELAKU PENYEDIA JASA**

**Pekerjaan**

**Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Serang**

**Kode Non Tender**

**29331099**

**Kegiatan**

**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana  
Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**

**Nilai Kontrak**

**Rp. 83.675.000,-**

**(Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**

**Sumber Dana**

**APBD PROVINSI BANTEN TA. 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani (KP3B) Tlp. (0254)267109 Fax. (0254)267110 Serang**





**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Pallma - Serang Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**  
**Kontrak Lumsum**

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi :  
Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Serang  
Nomor : 027/6-06.1.06-2/KKNT/PPK/DESDM/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.  
NIP : 197712302002121008  
Berkedudukan di : KP3B, Serang - Banten  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Serang nomor 027/6-06.1.06-2/SPPBJ/PPK/DESDM/2023 tanggal 13 April 2023, bersama ini memerintahkan :

Nama : Laily Kurniasari, S.T., M.si.  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl Raya Pandeglang Km3 No2 samping BPLKI  
Akta Notaris Nomor : 02  
Tanggal : 8 Januari 2019  
Notaris : Achmad Jaelani, S.H., M.Hum.  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa,

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 83.675.000,00
2. Lingkup Pekerjaan : Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Serang
3. Tanggal mulai kerja : 14 April 2023
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Juli 2023
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Serang, 14 April 2023

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pejabat Pembuat Komitmen

Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.  
NIP. 197712302002121008

Menerima dan menyetujui :  
Untuk dan atas nama PT. SINERGI GEOPLAN KONSULTAN



Laily Kurniasari, S.T., M.si.  
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Pallima - Serang Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 027/6-06 1.06-2/SPMK/PPK/DESDM/2023

Paket Pekerjaan :  
Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Serang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.**

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan, KP3B Serang, Banten,  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Serang nomor  
027/6-06 1.06-2/PPK/DESDM/2023 tanggal 14 April 2023, bersama ini memerintahkan :

**PT. SINERGI GEOPLAN KONSULTAN**

Jl Raya Pandeglang Km3 No2 samping BPLKI yang dalam hal ini diwakili oleh: Laily Kurniasari, S.T., M.si  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan : Jasa Konsultansi Penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 di Kota Serang
2. Tanggal mulai kerja : 14 April 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 90 Hari Kalender (14 April 2023) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Juli 2023
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Serang, 14 April 2023

Untuk dan atas nama DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Pejabat Penandatanganan Kontrak

**Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T.**

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan  
NIP 197712302002121008

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. SINERGI GEOPLAN KONSULTAN

Laily Kurniasari, S.T., M.si.  
Direktur