

Detil Paket

Kode RUP	56770618										
Nama Paket	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah Tahun 2025										
Nama KLPD	Provinsi Banten										
Satuan Kerja	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral										
Tahun Anggaran	2025										
Lokasi Pekerjaan	<table><tr><th>No.</th><th>Provinsi</th><th>Kabupaten/Kota</th><th>Detail Lokasi</th></tr><tr><td>1.</td><td>Banten</td><td>Serang (Kota)</td><td>Kota Serang</td></tr></table>			No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	Banten	Serang (Kota)	Kota Serang
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi								
1.	Banten	Serang (Kota)	Kota Serang								
Volume Pekerjaan	1 Paket										
Uraian Pekerjaan	Beban Jasa Tenaga Ahli; Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor; Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;										
Spesifikasi Pekerjaan	Konsultan Individu Sub Profesional Staf - SURVEYOR; Konsultan Individu Sub Profesional Staff - OPERATOR BASIS DATA; Konsultan Individu Tenaga Ahli Tanpa Sertifikat (SKA / SKK) Lulusan S1 pengalaman 03 tahun; Konsultan Individu Tenaga Ahli Tanpa Sertifikat (SKA / SKK) Lulusan S1 pengalaman 03 tahun; Jasa Fotocopy Lembar; Jilid softcover Cover; Jilid Hard cover Berwarna; Flashdisk;										
Produk Dalam Negeri	Ya										
Usaha Kecil	Ya										
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table><tr><td>Aspek Ekonomi</td><td>Ya</td></tr><tr><td>Aspek Sosial</td><td>Ya</td></tr><tr><td>Aspek Lingkungan</td><td>Ya</td></tr></table>			Aspek Ekonomi	Ya	Aspek Sosial	Ya	Aspek Lingkungan	Ya		
Aspek Ekonomi	Ya										
Aspek Sosial	Ya										
Aspek Lingkungan	Ya										
Pra DIPA / DPA	Tidak										

Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBD	2025	Provinsi Banten	3.29.01.1.01.0007.5.1.02.02.01.0029.8.1.0.20.20.10.029.01206	Rp. 17.055.000
	2.	APBD	2025	Provinsi Banten	3.29.01.1.01.0007.5.1.02.02.01.0029.8.1.0.20.20.10.029.01202	Rp. 13.978.000
	3.	APBD	2025	Provinsi Banten	3.29.01.1.01.0007.5.1.02.02.01.0029.8.1.0.20.20.10.029.01118	Rp. 24.168.000
	4.	APBD	2025	Provinsi Banten	3.29.01.1.01.0007.5.1.02.02.01.0029.8.1.0.20.20.10.029.01118	Rp. 24.168.000
	5.	APBD	2025	Provinsi Banten	3.29.01.1.01.0007.5.1.02.01.01.0024.1.1.1.20.10.30.001.00160	Rp. 3.887.000
	Total Pagu					Rp. 83.256.000
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi,					
Total Pagu	Rp. 83.256.000					
Metode Pemilihan	Pengadaan Langsung					
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai			Akhir		
	Mei 2025			Juli 2025		
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai			Akhir		
	Mei 2025			Juli 2025		
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai			Akhir		
	April 2025			Mei 2025		
Tanggal Umumkan Paket	05 Februari 2025 00:02:45					

Detil Paket

Kode RUP	59238028																													
Nama Paket	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan PLTS Atap (Wilayah KP3B)																													
Nama KLPD	Provinsi Banten																													
Satuan Kerja	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																													
Tahun Anggaran	2025																													
Lokasi Pekerjaan	<table><tr><td>No.</td><td>Provinsi</td><td colspan="2">Kabupaten/Kota</td><td colspan="2">Detail Lokasi</td></tr><tr><td>1.</td><td>Banten</td><td colspan="2">Serang (Kota)</td><td colspan="2">Kota Serang</td></tr></table>						No.	Provinsi	Kabupaten/Kota		Detail Lokasi		1.	Banten	Serang (Kota)		Kota Serang													
	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota		Detail Lokasi																									
1.	Banten	Serang (Kota)		Kota Serang																										
Volume Pekerjaan	1 Paket																													
Uraian Pekerjaan	Beban Jasa Tenaga ahli; Jasa Fotocopy Lembar; Jilid softcover Cover; Jilid Hard cover Berwarna;																													
Spesifikasi Pekerjaan	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan PLTS Atap (Wilayah KP3B)																													
Produk Dalam Negeri	Ya																													
Usaha Kecil	Ya																													
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi					Ya																								
	Aspek Sosial					Ya																								
	Aspek Lingkungan					Ya																								
Pra DIPA / DPA	Tidak																													
Sumber Dana	<table><tr><td>No.</td><td>Sumber Dana</td><td>T.A.</td><td>KLPD</td><td>MAK</td><td>Pagu</td></tr><tr><td>1.</td><td>APBD</td><td>2025</td><td>Provinsi Banten</td><td>3.29.05.1.07.0007.5.1.02.01.01.0024.1.1.1.20.10.30.001.00159</td><td>Rp. 2.178.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>APBD</td><td>2025</td><td>Provinsi Banten</td><td>3.29.05.1.07.0007.5.1.02.02.01.0029.8.1.0.20.20.10.029.00814</td><td>Rp. 97.822.000</td></tr><tr><td colspan="5">Total Pagu</td><td>Rp. 100.000.000</td></tr></table>						No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBD	2025	Provinsi Banten	3.29.05.1.07.0007.5.1.02.01.01.0024.1.1.1.20.10.30.001.00159	Rp. 2.178.000	2.	APBD	2025	Provinsi Banten	3.29.05.1.07.0007.5.1.02.02.01.0029.8.1.0.20.20.10.029.00814	Rp. 97.822.000	Total Pagu					Rp. 100.000.000
	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu																								
	1.	APBD	2025	Provinsi Banten	3.29.05.1.07.0007.5.1.02.01.01.0024.1.1.1.20.10.30.001.00159	Rp. 2.178.000																								
	2.	APBD	2025	Provinsi Banten	3.29.05.1.07.0007.5.1.02.02.01.0029.8.1.0.20.20.10.029.00814	Rp. 97.822.000																								
Total Pagu					Rp. 100.000.000																									
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi,																													
Total Pagu	Rp. 100.000.000																													
Metode Pemilihan	Pengadaan Langsung																													

Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai	Akhir
	Agustus 2025	Oktober 2025
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai	Akhir
	Agustus 2025	Oktober 2025
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai	Akhir
	Juli 2025	Agustus 2025
History Paket	58482946 - Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan PLTS Atap (Wilayah KP3B)	
Tanggal Umumkan Paket	05 Mei 2025 15:13:56	

Detil Paket

Kode RUP	56775045																		
Nama Paket	Pembuatan Signage Huruf /pembuatan lettermarks geosite geopark Geopark Ujung Kulon/BayahDome																		
Nama KLPD	Provinsi Banten																		
Satuan Kerja	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																		
Tahun Anggaran	2025																		
Lokasi Pekerjaan	<table> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Banten</td> <td>Pandeglang (Kab.)</td> <td>Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak</td> </tr> </table>	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	Banten	Pandeglang (Kab.)	Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak										
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi																
1.	Banten	Pandeglang (Kab.)	Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak																
Volume Pekerjaan	1 Paket																		
Uraian Pekerjaan	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Pilar/Tugu/Tanda Lainnya;																		
Spesifikasi Pekerjaan	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya; Pembangaunan lettermarks geosite geopark di lapangan;																		
Produk Dalam Negeri	Ya																		
Usaha Kecil	Ya																		
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Ya</td> </tr> </table>	Aspek Ekonomi	Ya	Aspek Sosial	Ya	Aspek Lingkungan	Ya												
Aspek Ekonomi	Ya																		
Aspek Sosial	Ya																		
Aspek Lingkungan	Ya																		
Pra DIPA / DPA	Tidak																		
Sumber Dana	<table> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Banten</td> <td>3.29.02.1.01.0001.5.1.02.01.01.0039.1.3.0.30.40.10.003.00001</td> <td>Rp. 56.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 56.000.000</td> </tr> </table>	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBD	2025	Provinsi Banten	3.29.02.1.01.0001.5.1.02.01.01.0039.1.3.0.30.40.10.003.00001	Rp. 56.000.000	Total Pagu					Rp. 56.000.000
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu														
1.	APBD	2025	Provinsi Banten	3.29.02.1.01.0001.5.1.02.01.01.0039.1.3.0.30.40.10.003.00001	Rp. 56.000.000														
Total Pagu					Rp. 56.000.000														
Jenis Pengadaan	Jasa Lainnya,																		
Total Pagu	Rp. 56.000.000																		
Metode Pemilihan	Pengadaan Langsung																		

Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai	Akhir
	April 2025	Juni 2025
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai	Akhir
	April 2025	Juni 2025
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai	Akhir
	Maret 2025	April 2025
Tanggal Umumkan Paket	10 Februari 2025 10:33:39	

Detil Paket

Kode RUP	56774799																							
Nama Paket	Pemeliharaan Signboard Geopark Ujungkulon																							
Nama KLPD	Provinsi Banten																							
Satuan Kerja	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																							
Tahun Anggaran	2025																							
Lokasi Pekerjaan	<table><tr><td>No.</td><td>Provinsi</td><td colspan="2">Kabupaten/Kota</td><td colspan="2">Detail Lokasi</td></tr><tr><td>1.</td><td>Banten</td><td colspan="2">Pandeglang (Kab.)</td><td colspan="2">Kabupaten Pandeglang</td></tr></table>						No.	Provinsi	Kabupaten/Kota		Detail Lokasi		1.	Banten	Pandeglang (Kab.)		Kabupaten Pandeglang							
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota		Detail Lokasi																				
1.	Banten	Pandeglang (Kab.)		Kabupaten Pandeglang																				
Volume Pekerjaan	1 Paket																							
Uraian Pekerjaan	Pemeliharaan Signboard Geopark Ujungkulon																							
Spesifikasi Pekerjaan	Pemeliharaan Signboard Geopark Ujungkulon																							
Produk Dalam Negeri	Ya																							
Usaha Kecil	Ya																							
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table><tr><td>Aspek Ekonomi</td><td colspan="5">Ya</td></tr><tr><td>Aspek Sosial</td><td colspan="5">Ya</td></tr><tr><td>Aspek Lingkungan</td><td colspan="5">Ya</td></tr></table>						Aspek Ekonomi	Ya					Aspek Sosial	Ya					Aspek Lingkungan	Ya				
Aspek Ekonomi	Ya																							
Aspek Sosial	Ya																							
Aspek Lingkungan	Ya																							
Pra DIPA / DPA	Tidak																							
Sumber Dana	<table><tr><td>No.</td><td>Sumber Dana</td><td>T.A.</td><td>KLPD</td><td>MAK</td><td>Pagu</td></tr><tr><td>1.</td><td>APBD</td><td>2025</td><td>Provinsi Banten</td><td>3.29.01.1.09.0010.5.1.02.01.01.0001.1.1.1.20.10.10.001.00061</td><td>Rp. 14.955.000</td></tr><tr><td colspan="5">Total Pagu</td><td>Rp. 14.955.000</td></tr></table>						No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBD	2025	Provinsi Banten	3.29.01.1.09.0010.5.1.02.01.01.0001.1.1.1.20.10.10.001.00061	Rp. 14.955.000	Total Pagu					Rp. 14.955.000
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu																			
1.	APBD	2025	Provinsi Banten	3.29.01.1.09.0010.5.1.02.01.01.0001.1.1.1.20.10.10.001.00061	Rp. 14.955.000																			
Total Pagu					Rp. 14.955.000																			
Jenis Pengadaan	Jasa Lainnya,																							
Total Pagu	Rp. 14.955.000																							
Metode Pemilihan	Pengadaan Langsung																							

Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai	Akhir
	April 2025	Juni 2025
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai	Akhir
	April 2025	Juni 2025
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai	Akhir
	Maret 2025	April 2025
Tanggal Umumkan Paket	09 Februari 2025 19:57:40	

Detil Paket

Kode RUP	56774799																							
Nama Paket	Pemeliharaan Signboard Geopark Ujungkulon																							
Nama KLPD	Provinsi Banten																							
Satuan Kerja	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																							
Tahun Anggaran	2025																							
Lokasi Pekerjaan	<table><tr><td>No.</td><td>Provinsi</td><td colspan="2">Kabupaten/Kota</td><td colspan="2">Detail Lokasi</td></tr><tr><td>1.</td><td>Banten</td><td colspan="2">Pandeglang (Kab.)</td><td colspan="2">Kabupaten Pandeglang</td></tr></table>						No.	Provinsi	Kabupaten/Kota		Detail Lokasi		1.	Banten	Pandeglang (Kab.)		Kabupaten Pandeglang							
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota		Detail Lokasi																				
1.	Banten	Pandeglang (Kab.)		Kabupaten Pandeglang																				
Volume Pekerjaan	1 Paket																							
Uraian Pekerjaan	Pemeliharaan Signboard Geopark Ujungkulon																							
Spesifikasi Pekerjaan	Pemeliharaan Signboard Geopark Ujungkulon																							
Produk Dalam Negeri	Ya																							
Usaha Kecil	Ya																							
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table><tr><td>Aspek Ekonomi</td><td colspan="5">Ya</td></tr><tr><td>Aspek Sosial</td><td colspan="5">Ya</td></tr><tr><td>Aspek Lingkungan</td><td colspan="5">Ya</td></tr></table>						Aspek Ekonomi	Ya					Aspek Sosial	Ya					Aspek Lingkungan	Ya				
Aspek Ekonomi	Ya																							
Aspek Sosial	Ya																							
Aspek Lingkungan	Ya																							
Pra DIPA / DPA	Tidak																							
Sumber Dana	<table><tr><td>No.</td><td>Sumber Dana</td><td>T.A.</td><td>KLPD</td><td>MAK</td><td>Pagu</td></tr><tr><td>1.</td><td>APBD</td><td>2025</td><td>Provinsi Banten</td><td>3.29.01.1.09.0010.5.1.02.01.01.0001.1.1.1.20.10.10.001.00061</td><td>Rp. 14.955.000</td></tr><tr><td colspan="5">Total Pagu</td><td>Rp. 14.955.000</td></tr></table>						No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBD	2025	Provinsi Banten	3.29.01.1.09.0010.5.1.02.01.01.0001.1.1.1.20.10.10.001.00061	Rp. 14.955.000	Total Pagu					Rp. 14.955.000
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu																			
1.	APBD	2025	Provinsi Banten	3.29.01.1.09.0010.5.1.02.01.01.0001.1.1.1.20.10.10.001.00061	Rp. 14.955.000																			
Total Pagu					Rp. 14.955.000																			
Jenis Pengadaan	Jasa Lainnya,																							
Total Pagu	Rp. 14.955.000																							
Metode Pemilihan	Pengadaan Langsung																							

Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai	Akhir
	April 2025	Juni 2025
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai	Akhir
	April 2025	Juni 2025
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai	Akhir
	Maret 2025	April 2025
Tanggal Umumkan Paket	09 Februari 2025 19:57:40	